

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน : ขยายท่าเมนประปาสายบ้านโตะเวาะ-หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ความยาว 150 เมตร ท่อขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 8.5)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ พร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานต้นทุนขยายท่อเมนประปา	10,650.60	1.3056	13,905.42	F งานอาคาร
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %
ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน				13,905.42	
(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				คิดเป็นเงินประมาณ	13,900.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. จะรังที่ 016 /2564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2564



ประธานกรรมการ

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง



กรรมการ

(นางสาวเพ็ญประภา นันทพุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



กรรมการ

(นายพิภกรี บากา)

ผู้อำนวยการกองช่าง




เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

(นายดำรงดี สาแล๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

